



***Lavori per la realizzazione di una rampa per diversamente abili nei
pressi del molo Pennello***

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINA A CONTRARRE

Prot. n. 43/18 del 24 / 01 /2018

PREMESSO CHE

- Nel corso della stagione estiva il pontile di sbarco del Molo Pennello viene percorso ogni giorno da un numero considerevole di fruitori, anche con ridotta capacità motoria, che sono costretti, per raggiungere l'ingresso del Porto, ad estenuanti file lungo un percorso esteso non protetto dal sole e non privo di barriere architettoniche.
- Codesta società ha affidato al consulente tecnico, ing. Giuseppe De Angelis, la redazione di un progetto architettonico per la realizzazione di una rampa per diversamente abili;
- Il succitato Progetto Architettonico ha ottenuto Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni;
- L'intervento in oggetto è incluso nel PAG approvato dal Consiglio di Amministrazione del P.T.C in data 8 febbraio 2017;

- Il giorno 28/3/2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Direttore Generale all'impegno di spesa previsto, essendo l'importo maggiore del limite di spesa del DG;
- Il sottoscritto Direttore della società Porto Turistico di Capri S.p.A., assume il ruolo di Responsabile del Procedimento;
- Il ruolo di Direttore dei lavori è stato affidato al consulente tecnico, ing. Giuseppe De Angelis;

VISTI

- Il progetto Esecutivo dei lavori di *“per la realizzazione di una rampa per diversamente abili nei pressi del molo Pennello”* redatto ing. Giuseppe De Angelis;
- Il quadro economico del progetto Esecutivo riportante la seguente previsione di spesa:

A	LAVORI		
A1	Importo a corpo dei lavori (oggetto di ribasso)	€	28 056,58
A2	Oneri di Sicurezza intrinseci	€	384,57
A3	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	1 004,49
	Totale A	€	29 445,64
B	SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (circa 7%)	€	2 000,00
	Totale	€	2 000,00
B2	Spese di gestione della gara	€	400,00
	Totale	€	400,00
B4	IVA sui lavori (voci A al 22%)	€	6 478,04
B5	IVA sui lavori in economia, forniture, imprevisti, allacciamenti (voci B1 al 22%)	€	440,00
	Totale	€	6 918,04
	Totale B	€	9 318,04
	TOTALE	€	38 763,68

CONSIDERATO CHE

- L'impegno di spesa previsto è inferiore ad euro 40.000,00, per cui, in conformità al Regolamento Acquisti del PTC, si procederà tramite affidamento diretto previa richiesta di almeno tre preventivi;
- il 13/10/2017 con determina 248 era stata avviata procedura per la richiesta di preventivi e che al termine della stessa non è stato possibile affidare i lavori come riportato nel verbale del 27/11/2017.
- che la realizzazione dell'opera in oggetto è necessaria per migliorare la fruibilità del porto e che per motivi logistici e di sicurezza è necessario che i lavori in oggetto siano avviati e conclusi prima dell'inizio della stagione estiva.

VISTI ANCORA

- Il D. Lgs. nr. 50/2016
- Il D.P.R. nr. 207/2010 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. Nr 267/2000
- Lo Statuto del Porto Turistico di Capri;
- Il Regolamento Acquisti del Porto Turistico di Capri

Tutto ciò premesso,

DETERMINA DI

1. **PRENDERE ATTO** del progetto esecutivo dei *“lavori per la realizzazione di una rampa per diversamente abili nei pressi del molo Pennello”*;
2. **AUTORIZZARE** l'esecuzione dei *“lavori per la realizzazione di una rampa per diversamente abili nei pressi del molo Pennello”*, essendo conforme al piano Triennale delle Opere approvato;
3. **PROCEDERE** all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016.

4. **STABILIRE** un termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 3 art 60, pari a 20 giorni.
5. **APPROVARE** i documenti di gara all'uopo redatti: Bando, Disciplinare, bozza di contratto e modelli.

Capri li, 24.01.2018

IL DIRETTORE

Salvatore Lauro

