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ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nella realizzazione di una passerella di collegamento tra la banchina e il
viale interno del porto per migliorare 'accessibilita alle persone portatori di handicap.

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo dell'appalto & 38.763,68€

ART. 3. QUADRO ECONOMICO E QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE

Di seguito si riporta il quadro economico:

A LAVORI
Al Importo a corpe dei lavori (oggetto di ribasso) € 28 056,58
AZ Oneri di Sicurezza intrinseci £ 384,57
A3 Oneri perl'attuazione dei Piani di Sicurezza £ 1 004,49
Totale A € 29 445,64
B SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Bl Imprevisti { circa 7%) € 2 000,00
Totale 3 2 000,00
B2 Spese di gestione della gara € 400,00
Totale € 400,00
B4 IVA sui lavori (voci A al 22%) € 6 478,04
IVA sui lavori in economia, forniture, imprevisti, allacciamenti
BS {voci B1 al 22%) € 440,00
Totale € 6918,04
Totale B € 9318,04
TOTALE £ 38 763,68
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L'importo dei lavori a corpo é stato stimato includendo un incremento di prezzo dovuto alle
particolari caratteristiche dell'lsola di Capri.

ART. 4. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA OGGETTO
DELL'APPALTO POSSIBILI VARIAZIONI ALLE OPERE

La passerella ha uno sviluppo complessivo di 16 metri suddiviso in tre tratti ed una
larghezza utile di 1,2 metri. Essa consente di superare un dislivello di circa 1 metro
presente tra il piano della banchina ed il piano stradale mediante una pendenza mai
superiore all'8%.

La struttura € stata progettata per poter essere completamente smontata in caso di
necessita.

Negli elaborati architettonici & indicata anche la realizzazione di un'alternativa di sbarco
costituita da tre pedate. Tale porzione di opera non ha ricevuto autorizzazione
paesaggistica e di conseguenza non va realizzata.

ART. 5. PARTICOLARI CONDIZIONI DI  AFFIDAMENTO -
CRONOPROGRAMMA - PROGRAMMA ESECUTIVO

Le fasi di lavorazione sono:

Cantierizzazione;

Taglio nella muratura e rettifica del piano di posa;
Spostamento sottoservizi esistenti;

Realizzazione della struttura di appoggio con relativi ancoraggi;
Posa del rivestimento in legno

Posa dei corrimano;

ART. 6. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Il progetto della rampa pedonale in oggetto, nasce dalla necessita di collegare in maniera
diretta il pontile di sharco collocato a ridosso del versante est del Molo Pennello con
l'ingresso principale al Porto Turistico di Capri.

Nel corso della stagione estiva il pontile viene percorso ogni giorno da un numero
considerevole di fruitori, anche con ridotta capacita motoria, che sono costretti, per
raggiungere l'ingresso del Porto, ad estenuanti file lungo un percorso esteso non protetto
dal sole e non privo di barriere.

Nello specifico I'ingresso al Porto si colloca ad quota di circa 1 m superiore rispetto al
piano di calpestio del pontile, per cui si prevede di superare tale dislivello mediante
I'installazione una rampa che, partendo dallo snodo del pontile presso radice del molo
Pennello arrivi nei pressi dell'attuale check-point all'ingresso del Porto.
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Lo sviluppo longitudinale della rampa, determinato nel rispetto della normativa sulle
barriere architettoniche (LEGGE N°13 DEL 9 GENNAIO 1989 “Disposizioni per favorire |l
superamento e [l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e
DECRETO MINISTERIALE N°236 DEL 14 GIUGNO 1989 “Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilita, I'adattabilita e la visibilita degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata, ai fini del superamento delle
barriere architettoniche”) e tale che la rampa concludera il proprio percorso in prossimita
dell'area di stazionamento temporaneo dei mezzi elettrici.

La struttura portante della passerella sara realizzata con profilati in acciaio zincato
opportunamente dimensionati ed ancorati alla scogliera sottostante della quale potra
rendersi necessario lo spostamento di quei massi che andranno ad interrompere la
linearita del percorso.

La forma architettonica e I'impiego dei materiali sono derivati dall’ esigenza di rispettare le
preesistenze e le tipologie costruttive esistenti. In tal senso € stata data preferenza al ferro
naturale ed al legno per rendere omogeneo l'intervento con la morfologia e il colore degli
elementi presenti.

Le opere da eseguire consistono nella realizzazione una passerella smontabile in metallo
con piano in legno marino.

La struttura portante consiste in due correnti realizzati con profili UPN200 posti
lateralmente al piano di calpestio. Ogni 40 cm circa i correnti sono collegati da traversi in
IPE 100 che svolgono anche la funzione di sostegno del tavolato di calpestio. | correnti
sono collegati alla scogliera sottostante tramite pilastrini di altezza variabile saldati su
piastra nella quale sono presenti i fori per I'ancoraggio.

Il posizionamento degli ancoraggi sara oggetto di attenta valutazione da parte dell'impresa
esecutrice e della direzione lavori in fase di esecuzione del sopralluogo preliminare alla
produzione in officina dei pezzi.

Particolare attenzione sara data alla qualita dei materiali impiegati, alle lavorazioni ed ai
trattamenti da impiegare per rendere il prodotto gradevole alla vista, di sicura fruizione e
soprattutto resistente agli agenti atmosferici ed alle azioni particolarmente corrosive della
salsedine. Per questo motivo é richiesto che la struttura in metallo sia realizzata in officina
secondo quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo e previa verifica delle
misure in loco a cura della ditta realizzatrice. Per tutti i pezzi prodotti e richiesta la
zincatura a caldo secondo quanto specificato nel relativo paragrafo 16.Modalita di
esecuzione dei lavori. Il camminamento sara realizzato con pannelli in legno rivestiti in
teak. | pannelli saranno realizzati in modo tale da resistere ai carichi previsti, presentare
ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed alla salsedine. Particolare
cura dovra essere prestata sul fissaggio degli elementi e sulle finiture di giunzione tra vari
elementi e nei terminali. La superficie dovra presentare caratteristiche antisdrucciolo.
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ART. 7. DESIGNAZIONE TECNICA DELLE OPERE OGGETTO
DELLAPPALTG

Il contratto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo fornito
dalla Stazione Appaltante Porto Turistico di Capri (PTC) di seguito dettagliato:
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

o 01 Relazione tecnico architettonica sulla nuova passerella e documentazione

fotografica,

o 02 Raccolta pareri relazione paesaggistica;

o 03 Tav01 Passerella — Planimetria inquadramento. Stato attuale e di progetto;

¢ 04 Tav02 Sezioni Dettagli e Particolari,
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

o 05 Relazione tecnica strutturale
» 06 Grafico strutturale: carpenteria e particolari;
Elaborati TECNICI

07 Piano di sicurezza

08 Cronoprogramma

09 Piano di Manutenzione
10 Lista delle lavorazioni
11 Quadro economico

12 Capitolato tecnico

ART. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale d'appalto;

¢) il progetto esecutivo corredato da tutti i documenti richiesti;

d) i piani di sicurezza redatti in conformita alla vigente normativa;

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali.
a) i computi metrici relativi alla progettazione forniti dall Amministrazione;

ART. 9. DISPONIBILITA' DELL'AREA DI INTERVENTO

Le aree di intervento é per la gran parte ubicata sulla scogliera. Le aree in prossimita degli
sbarchi saranno esclusi dal utilizzo dei fruitori del porto ed in particolare sara impedito
l'accesso al pontile. Durante le lavorazioni le aree di cantiere dovranno essere recintate.
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ART. 10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La partecipazione alla gara d'appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Esperita la gara, 'Amministrazione appaltante provvedera all'aggiudicazione dell’appalto
e, previa sottoscrizione del verbale di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, alla
stipula del contratto.

ART. 11. DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA PER LA CONSEGNA DEl|
LAVORI

All'atto della consegna dei lavori l'appaltatore dovra aver gia consegnato alla stazione
appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.lgs.
12 aprile 2006 n. 163.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione
dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli
obblighi di cui al presente capitolato speciale;

Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmettera all’appaltatore i documenti
contabili affinché lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura presso
gli uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 del codice civile.

ART. 12. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI| DELL'APPALTATORE

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comungue prima dell'inizio effettivo
dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per
la liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.
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Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

B) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei
lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

C) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari
di diritti reali sui beni in qualungue modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

D) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di
carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o
specifici;

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere,
in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Qualora l'appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta
scritta della Direzione lavori, sara applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo
schema di contratto per il ritardo sullultimazione dei lavori.

ART. 13. VALUTAZIONE DEI| LAVOR| A CORPO

La valutazione dei lavori a corpo sara effettuata, ai sensi del Titolo IX — Contabilita dei
lavori del D.P.R. 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6,
del suddetto D.P.R. riportate nel precedente art. 2 ed applicate all'importo contrattuale.
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ART. 14. CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE

| trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al
volume del materiale compatto avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in
sede di analisi prezzi.

| trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di
viabilita extraurbana in presenza di traffico medio.

Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.

Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attivita:

¢ Le indagini di caratterizzazione;
o Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per I'esecuzione delle
analisi di caratterizzazioni:
o Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di
materiale;
¢ Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio;
o Eventuali siti per 'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
La corresponsione degli oneri di discarica dovra essere effettuata esclusivamente con i
prezzi di elenco, con la sola esclusione per i metalli per i quali non € previsto alcun onere.
L'impresa, per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento dovra consegnare
alla Direzione dei Lavori la bolla di smaltimento, compilata in ogni sua parte e conforme ai
disposti legislativi del caso, la quale rimarra allegato del Registro di Contabilita
consentendo la valorizzazione da eseguirsi esclusivamente con i prezzi di elenco.
La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno
essere autorizzate dal Direttore dei Lavori.
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ART. 16. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

E prevista la demolizione di un tratto di muro realizzato in pietre calcaree che funge da
parapetto. Sono inoltre previste rimozioni di piccoli tratti di ringhiera.

Le demolizioni della muratura deve essere eseguita con ordine e con le necessarie
precauzioni in modo da non danneggiare altri manufatti, da prevenire qualsiasi infortunio
agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

La rimozione delle strutture in metallo deve essere effettuata tagliando i paletti metalli
mediante appositi attrezzi (mola a disco o altro) evitando la formazione di spuntoni.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti prescritte. Quando venissero rimosse altre parti
od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellAppaltatore senza
ricompensa alcuna, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono
essere opportunamente scalcinati, puliti, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli sia nello
scalciamento, sia nel loro assestamento per evitarne la dispersione. In questo caso detti
materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare
allappaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. | materiali di scarto
provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati
fuori dal cantiere nei punti indicati od rifiuto alle pubbliche discariche.

In mancanza di precise indicazioni i materiali rimossi diventeranno di proprieta
dell'appaltatore che provvedere a sue cure e spese al trasporto e conferimento in discarico
oppure al loro riutilizzo senza alcun onere per la stazione appaltante. La stazione
appaltante sara comunque esonerata da ogni responsabilita riguardante le modalita di
smaltimento del materiale.

SISTEMAZIONE DELLA MANTELLATA

Al fine di garantire la corretta posa della passerella si provvedera preliminarmente alla
sistemazione della mantellata operata con idonei mezzi.

Lo sposamento o risagomatura dovra limitari alle parti previste e strettamente necessarie.
Qualora venissero rimosse altre parti saranno a cura e spese dell’Appaltatore risistemate
o sostituite.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od rifiuto alle
pubbliche discariche.
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Durante e al termine delle lavorazioni si valuteranno le condizioni di stabilita dei massi
interessati e di quelli contigui.

SPOSTAMENTO LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
Per realizzare lo sbarco lato mare risulta necessario realizzare un piccolo tratto in variante
della linea che alimenta gli idranti.

Le operazioni da svolgere sono: chiusura dell'impianto e svuotamento del tratto di tubatura
interessato, taglio della tubazione, realizzazione tratto in variante, verniciatura. Infine
'Appaltatore procedera con getto libero per pulizia residui interni alla presenza del
Direttore dei Lavori si procedera alla verifica del funzionamento.

REALIZZAZIONE DEGLI ANCORAGGI

La struttura in metallo sara ancorata agli scogli della mantellata mediante ancoraggi
realizzati con barre filettate infisse nell’'elemento lapideo.

Sara cura della ditta appaltatrice effettuare i rilievi e valutare insieme alla direzione lavori
la posizione ottimale nel quale ricavare i fori per I'infissione delle barre.

Le dimensioni del foro saranno pari a due volte il diametro della barra filettata da inserire
salvo diversa indicazione delle schede tecniche dei prodotti da utilizzare. La profondita
minima del foro sara quella indicata dal progetto o dal produttore; il foro dovra essere
verticale ed accuratamente pulito prima dell'introduzione della barra.

Ancoraggio mediante resina epossidica bicomponente ad iniezione ad elevate prestazioni
specifica per ambiente marino:

= Resistenza a compressione = 100 N/mm2 (DIN EN 196-1)
» Resistenza a trazione 18 N/'mm2 (ISO 527)

» Resistenza a flessione = 40 N/mm2 (DIN EN 196-1)

» Allungamento rottura 1,21% (ISO 527)

* Modulo elastico 3.6 GPa (ISO 527)

La superficie di imposta del piatto di fondazione deve essere preventivamente livellata per
il corretto posizionamento della struttura in elevazione ed al fine di evitare di insorgere di
sforzi di tensione imprevisti. Le superfici verranno regolarizzate tramite l'utilizzo di malta
idraulica ad alta resistenza di classe di esposizione XS1 e classe di resistenza minima
C32/40.

Caratteristiche delle barre filettate: Classe 8.8, diametro 16mm, lunghezza minima 20 volte
il diametro. Trattamento di zincatura in superficie.

OPERE IN METALLO
Gli acciai laminati saranno di classe S275.
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COMUNE DI CAPRI

Realizzazione Passerella per diversamente abili

Capitolato

Nelle opere in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente, con maestria e regolarita
di forme e precisione, con le dimensioni che fornira la D.L. e con particolare attenzione
nelle saldature e bullonature. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature,
ribattiture, ecc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli essere limitati. Dovranno
corrispondere alle prescrizioni della Legge 05.11.1971, n.1086, D.M. 09.01.1999, D.M.
16.01.1996 e DM 14.01.2008.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il piu leggero indizio di
imperfezione.

Ogni pezzo od opera in ferro dovra essere fornita a pie d'opera zincato a caldo e
verniciato secondo le modalita descritte in seguito.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, 'Appaltatore avra I'obbligo di
presentare per la preventiva approvazione da parte della D.L. il relativo modello.
L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto
le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per omissione di tale controllo.

La struttura di appoggio deve essere realizzata secondo il progetto allegato ed in
particolare deve essere realizzata avendo cura di evitare la presenza di elementi
estradossati rispetto al piano di appoggio o la formazione di giunti di dimensioni tali da
arrecare pericolo ad un fruitore con scarsa mobilita.

In particolare si prescrive:

Tutti i prodotti metallici dovranno essere qualificati ed opportunamente marcati; le forniture
dovranno essere accompagnate dalle certificazioni previste.

| profili e bulloni impiegati dovranno essere in perfette condizioni, esenti da difetti o
ruggine, previste dalla NTC par. 11.3.4.2 e conformi alle rispettive norme tra cui la UNI EN
10279 e UNI 5398

Con le relative voci é compreso e compensato l'onere per le lavorazioni di officina e di
cantiere, il montaggio (compresi tutti gli oneri diretti ed accessori per trasporto e
montaggio), la formazione di pezzi speciali, fori, zanche, piastre, pezzi speciali anche se
non previsti dai disegni, a semplice richiesta della D.L.

E' altresi compreso l'onere per le bullonature, le saldature, la messa in opera di bulloni ad
espansione, secondo le specifiche di seguito dettagliate.

L'Appaltatore dovra, a sue spese, eseguire un preciso rilievo del costruito e dell'esistente
prima delle lavorazioni in officina; i disegni d'officina dovranno essere sottoposti alla D.L.
per approvazione.

L'Appaltatore dovra redigere un "Piano di Montaggio" contenente le modalita ed i tempi
previsti per il montaggio delle strutture; tale piano dovra essere sottoposto ed approvato
dalla D.L.

L'appaltatore dovra, a sua cura, verificare la praticabilita degli accessi al cantiere da parte
di autogru e mezzi di trasporto.

La composizione chimica dovra essere contenuta entro i limiti raccomandati da UNI 5132.
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Saranno rifiutati quei pezzi che presentino imperfezioni sia nellesecuzione che nel
materiale.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto
le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile per gli
inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

Le ringhiere saranno costruite a perfetta regola d'arte secondo i tipi che verranno indicati
all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno
essere alla massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente
corrispondere al piano dell'altro, senza la minima ineguaglianza e discontinuita.

NORME PARTICOLARI - OPERE IN FERRO

a)

b)

d)

SALDATURE: Dovranno essere impiegati i materiali e i procedimenti previsti dalla
NTC al paragrafo 11.3.4.5 e dalla UNI CNR 10011/88 - paragrafo 2.5.1. Gli elettrodi
saranno di tipo omologato secondo UNI 5132. | giunti saranno (salvo diversa ed
esplicita indicazione sugli elaborati) tutti di 1a classe. Tipologia e quantita dei
controlli non distruttivi sulle saldature saranno decisi dalla D.L., con onere a carico
dell'Appaltatore. La preparazione dei pezzi, ove richiesta, sara conforme alle norme
vigenti.

UNIONI BULLONATE: | bulloni, in mancanza di precisa indicazione progettuale,
saranno di classe 8.8 0 10.9 secondo indicazioni progettuali; i dadi di classe 6S; viti
e dadi saranno conformi ad UNI 3740 ed alle norme CNR UNI 10011. Saranno
zincati galvanicamente, con spessore minimo di rivestimento di 5 micron; saranno
completi di rondella e, quando richiesto, di controdado.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: E' sempre compresa la zincatura a caldo,
l'accurata sgrassatura delle superfici mediante fosfatazione, lI'esecuzione di fori
anticondensa nei tubolari, I'accurata molatura delle saldature; il tutto sia in officina
che in cantiere. La verniciatura dovra essere data in officina, prima del trasporto in
cantiere; ad avvenuta esecuzione del montaggio e delle operazioni di saldatura, la
zincatura e la verniciatura dovranno immediatamente essere ripresa nei punti
danneggiati dalla operazione di assemblaggio.

MONTAGGIO: Le operazioni di trasporto e montaggio degli elementi metallici
dovranno avvenire nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo alla
sicurezza dei lavoratori. Tempi e modalita di montaggio saranno sottoposti alla D.L.
per la relativa approvazione. | collegamenti di tipo saldato, da eseguirsi in cantiere o
in officina, avverranno a cura di saldatore dotato di abilitazione (patentino) ai sensi
delle vigenti normative. Giunzioni di tipo alternativo a quelle previste, proposte
dall' Appaltatore potranno essere autorizzate dalla D.L. a condizione che esse non
diano luogo ad aumenti di peso delle strutture o, comunque, a compensi aggiuntivi.
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e) TIRAFONDI: Gli ancoraggi saranno realizzati con la predisposizione di quattro
tirafondi infissi nella roccia per una profondita pari ad almeno 20 volte il diametro
della barra. Le barre saranno in acciaio zincato di classe 8.8. Il fissaggio avverra
tramite iniezione di malte cementizie o di riesine epossidiche. La resistenza, oltre
che attraverso certificazioni e collaudi del fornitore, potra, a discrezione della D.L.
essere verificata in opera, a campione, con apposito estrattore; 'onere delle prove
resta a carico dell'Appaltatore.

La profondita minima del foro sara quella indicata dal progetto o dal produttore; il foro
dovra essere perpendicolare alla superficie ed accuratamente pulito prima
dell'introduzione del tassello.

La coppia di serraggio sara quella prevista dal produttore.

Sono compresi e compensati tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ZINCATURA A CALDO

Qualunque manufatto metallico oggetto del presente capitolato dovra essere soggetto al
processo di zincatura a caldo secondo il seguente ciclo di lavorazione nel rispetto delle
norme EN ISO 1461/99 e CEI 7-6:

sgrassaggio: per l'eliminazione di eventuali tracce di grasso, vernici e scorie di saldatura
che i pezzi possono portarsi dietro dalle precedenti lavorazioni.

decapaggio e lavaggio. mediante acido cloridrico per eliminare le tracce di ossidi di ferro.
flussaggio: i manufatti di ferro vengono immersi nella vasca di flussaggio costituita da sale
doppio di zinco e ammonio (ZnCI2.NH4CI2.H20O) per eliminare ogni impurita presente sul
ferro ed evitare che lo zinco sottostante si ossidi.

essiccazione e preriscaldamento: in locali idonei a circa 100 °C per eliminare qualsiasi
traccia di liquido dai pezzi

immersione nello zinco fuso: in apposite vasche con zinco fuso, puro al 99,995 % (norma
UNI EN ISO 1179) a circa 450°C per un idoneo tempo di immersione.

raffreddamento e finitura

Secondo la norma EN ISO 1461/99 a lavorazione ultimata lo strato di zincatura non dovra
essere inferiore allo spessore minimo rapportato alla sezione del manufatto secondo la
seguente tabella:

Spessore dell'acciaio | Minimo spessore | Minimo spessore
(mm) locale del | medio del
rivestimento (micron) | rivestimento (micron)
s>6 70 85
3<s<6 25 70
1,5<s<3 45 55
S<15 S 45
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Fusioni 2 6 /70 80
Fusioni <6 60 70

OPERE IN LEGNO

Le opere in legno previste consistono nel tavolato della rampa. |l tavolato dovra essere
realizzato in elementi di dimensioni tali da essere facilmente asportabili.

Ogni elemento dovra prevedere un sistema di fissaggio alla sottostante struttura al fine di
evitare spostamenti, slittamenti, rotazioni o ribaltamenti.

La qualita del legno e l'eventuale trattamento dovranno garantire elevata resistenza agli
sforzi e alla corrosione prodotta della salsedine. La superficie calpestabile dovra essere
antisdrucciolo ed essere conformata in modo tale da evitare i ristagni d’acqua.

ART. 1/7. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Vedere elaborato dedicato

ART. 18. ELENCO PREZZI CONTRATTUALE

L'elenco prezzi contrattuale sara determinato in base all'offerta formulata dalla ditta
esecutrice.

ART. 19. ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO
Prezziario Regione Campania LL. PP. 2016.
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