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RELAZIONE TECNICA

I1 sottoscritto, Ing. Giuseppe De Angelis, nato a Piano di Sorrento il 26/08/1967, codice
fiscale DNGG PP67 M26G 568E, con studio in Sant’Agnello alla Via M. B. Gargiulo, n. 13,
regolarmente iscritto dal 1995 all’Ordine Professionale della Provincia di Napoli col n. 12318,
in seguito all’incarico ricevuto dal Direttore Generale del Porto Turistico di Capri, relaziona

quanto segue:

Stato attuale

L’opera in oggetto ¢ utilizzata per consentire lo sbarco dei visitatori che giungono a
Capri. La struttura ¢ composta da un primo tratto di lunghezza di circa 10,5 metri adibita allo
sbarco, posizionata all’estremita del molo Pennello, e da successivi tre tratti di lunghezza

complessiva di circa 90 metri per il collegamento del pontile al PTC.

Il pontile in esame ¢ stato oggetto di manutenzione straordinaria fine primavera 2017
durante la quale la parte terminale, utilizzata per I’imbarco/sbarco ¢ stata rinnovata con
elementi in acciaio zincato. Il resto della struttura (pontile di collegamento, circa 90 metri di
sviluppo lineare) presenta ancora la struttura portante realizzata con tubi e giunti, con elementi
verticali infissi nella scogliera sottostante ed elementi orizzontali sui quali vengono fissati
travetti in legno e su questi pannelli in legno e grigliati metallici che costituiscono il piano di
calpestio vero e proprio. Il pontile nel corso degli anni ¢ stato oggetto di alcuni interventi di
manutenzione, con sostituzione di alcuni tubolari, nonché integrazione ed infittimento mediante
I’installazione di ulteriori tubolari in acciaio zincato, sia orizzontali che verticali, collocati in

punti particolarmente sollecitati del manufatto.

Nel corso delle ispezioni eseguite ¢ emersa la necessita di provvedere ad attuare un
secondo lotto di lavorazioni consistenti nella sostituzione o integrazione di porzioni di struttura

sottoposta all’erosione del mare ed alle incrostazioni della flora marina.

Stima dei materiali e delle lavorazioni da effettuare

Al fine di garantire un adeguato livello di prestazione della struttura, considerando
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I’esposizione all’ambiente aggressivo marino si ¢ stimato che sono necessari circa 11000kg di
acciaio zincato. E previsto 'utilizzo delle medesime tipologie di materiali del primo lotto
(pontile imbarco sbarco), ossia di profilati metallici standard del tipo HEA120 per i ritti,
IPE120 per le travi orizzontali trasversali, UPN 120 per le travi longitudinali ed elementi
angolari per gli irrigidimenti con controventature opportunamente posizionate su ogni piano.

L’intervento mira ad adeguare gli standard e la fruibilita della struttura in piena sicurezza, in
modo inoltre da evitare continui e costosi interventi di manutenzione che attualmente devono

tenersi con cadenza annuale.

Per eseguire le lavorazioni di manutenzione ¢ necessario intervenire si da terra che da
mare. A tal fine risulta necessario che la ditta esecutrice disponga di operatori OTS abilitati.
L’area d’intervento andra opportunamente recintata ed interdetto 1’accesso al pontile in oggetto.
Durante le lavorazioni si dovra segnalare la presenza degli operatori alle imbarcazioni in

transito.

Tanto si doveva ad espletamento dell’incarico ricevuto,

Distinti saluti.

Capri, 11 10.01.2018
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